

발코니 확장 및 추가 선택품목 신청서

타입	59A	동·호수	동	호	계약자 성명	
----	-----	------	---	---	--------	--

▶ 발코니 확장 대금

품목	공급금액	계약금(10%)	선택	비고
발코니 확장	16,670,000	1,667,000	<input type="checkbox"/>	

▶ 추가선택 품목(유상 옵션)

(단위 : 원, 부가가치세 포함)

품목				공급금액	계약금(10%)	선택	비고
시스템 에어컨 기본형	기본 확장형	거실, 안방	2대	3,630,000	363,000	<input type="checkbox"/>	택 1
		거실, 안방, 침실1, 침실2	4대	6,710,000	671,000	<input type="checkbox"/>	
	H 마스터룸 평면옵션 선택 시	거실, 안방, 침실1	3대	5,060,000	506,000	<input type="checkbox"/>	
시스템 에어컨 고급형	기본 확장형	거실, 안방	2대	4,230,000	423,000	<input type="checkbox"/>	택 1
		거실, 안방, 침실1, 침실2	4대	7,910,000	791,000	<input type="checkbox"/>	
	H 마스터룸 평면옵션 선택 시	거실, 안방, 침실1	3대	5,960,000	596,000	<input type="checkbox"/>	
현관	현관중문	스윙도어		1,260,000	126,000	<input type="checkbox"/>	
H 마스터룸	대형드레스룸	안방 / 침실2 통합, 시스템가구		2,760,000	276,000	<input type="checkbox"/>	택 1
	고급형 불박이장	안방 / 침실2 통합, 슬라이딩 도어(1도어), 고급형 불박이장(조명+유리도어)		9,690,000	969,000	<input type="checkbox"/>	
거실, 안방	조명특화	리니어 간접조명(거실) + 픽처레일 일체형 간접조명(거실) + 특화조명(안방)		5,400,000	540,000	<input type="checkbox"/>	
주방	주방벽체	엔지니어드스톤 주방벽체		2,350,000	235,000	<input type="checkbox"/>	택 1
	주방상판+벽체	세라믹타일 주방상판 + 벽체		1,730,000	173,000	<input type="checkbox"/>	
	주방가구	주방가구 상부장 / 하부장 특화 + 간접조명		610,000	61,000	<input type="checkbox"/>	
거실	벽체	거실 벽체 세라믹타일(H 마스터룸 미선택 시) 거실 아트월 + 소파뒷벽 + 안방 복도		3,490,000	349,000	<input type="checkbox"/>	택 1
		거실 벽체 세라믹타일(H 마스터룸 선택 시) 거실 아트월 + 소파뒷벽		2,970,000	297,000	<input type="checkbox"/>	
바닥	포세린 타일	거실, 복도, 주방 (H 마스터룸 미선택 시)		1,110,000	111,000	<input type="checkbox"/>	택 1
		거실, 복도, 주방 (H 마스터룸 선택 시)		1,050,000	105,000	<input type="checkbox"/>	
	포세린 타일 + 원목마루	거실, 주방, 복도 : 포세린 타일 / 침실 : 원목마루		4,800,000	480,000	<input type="checkbox"/>	
		거실, 주방, 복도 : 포세린 타일 / 침실 : 원목마루 (대형드레스룸 선택 시)		5,000,000	500,000	<input type="checkbox"/>	
		거실, 주방, 복도 : 포세린 타일 / 침실 : 원목마루 (고급형 불박이장 선택 시)		4,620,000	462,000	<input type="checkbox"/>	
	포세린 타일 + 헤링본마루	거실 주방, 복도 : 포세린 타일 / 침실 : 헤링본마루		1,520,000	152,000	<input type="checkbox"/>	
		거실, 주방, 복도 : 포세린 타일 / 침실 : 헤링본마루 (대형드레스룸 선택 시)		1,480,000	148,000	<input type="checkbox"/>	
		거실, 주방, 복도 : 포세린 타일 / 침실 : 헤링본마루 (고급형 불박이장 선택 시)		1,440,000	144,000	<input type="checkbox"/>	
	원목마루	거실, 복도, 주방, 안방, 침실1, 침실2 : 원목마루		8,100,000	810,000	<input type="checkbox"/>	
		거실, 복도, 주방, 안방, 침실1, 침실2 : 원목마루 (고급형 불박이장 선택 시)		7,730,000	773,000	<input type="checkbox"/>	

품목				공급금액	계약금(10%)	선택	비고
욕실	욕실 고급 특화	공용욕실(포세린 벽 + 바닥타일, 수전 / 도기류 고급화)		3,500,000	350,000	<input type="checkbox"/>	
		부부욕실(포세린 벽 + 바닥타일, 수전 / 도기류 고급화)		2,890,000	289,000	<input type="checkbox"/>	
가전	쿡탑	3구 하이브리드	SK매직	400,000	40,000	<input type="checkbox"/>	택 1
		3구 인덕션	SK매직	480,000	48,000	<input type="checkbox"/>	
	기능성 오븐	빌트인 기능성 오븐	LG전자	400,000	40,000	<input type="checkbox"/>	
	냉장고	빌트인 냉장, 냉동, 김치냉장고 + 키큰장	LG전자	5,570,000	557,000	<input type="checkbox"/>	택 1
			삼성전자	5,960,000	596,000	<input type="checkbox"/>	
	식기세척기	빌트인 식기세척기	SK매직	850,000	85,000	<input type="checkbox"/>	
	의류 미세먼지 클리너	빌트인 의류 미세먼지 클리너		380,000	38,000	<input type="checkbox"/>	
	살균청정환기시스템	전열교환 환기장치 + 천장형 공기청정기 + 통합센서유닛		2,160,000	216,000	<input type="checkbox"/>	
	보이스홈	13인치 음성인식 월패드(거실), 빌트인 음성인식 스피커(안방)		1,210,000	121,000	<input type="checkbox"/>	
	H-BELL	거실 1개소		190,000	19,000	<input type="checkbox"/>	
계약금 합계							